

Anlage 3**Kostenschätzung des gemeinsamen Vorhabens**

Preisbasis 2020, vorausvalorisiert mit 2 % p.a.

| Grundlegende Kostenpositionen | Kosten in € |
|---|--------------------|
| Abbrucharbeiten | 656.806 |
| Neubau Gleisanlagen | 6.343.974 |
| Neubau Haltestellen | 722.079 |
| Neubau Gehsteige und Straßen im Zusammenhang mit der Regionalbahn | 2.440.837 |
| Neubau Lichtsignalanlagen | 419.272 |
| Neubau Kunstbauwerke | 5.574.840 |
| Sonstige Straßenbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der Regionalbahn | 317.199 |
| Maßnahmen WC Endhaltestelle | 989.947 |
| Grundinanspruchnahme | 1.456.270 |
| Leitungsumlegungen | 10.427.054 |
| Planungskosten | 1.083.118 |
| Baukosten gesamt | 30.431.396 |
| Risikovorsorge | 5.781.965 |
| Kosten gesamt inklusive Risikovorsorge | 36.213.361 |
| Gesamtsumme | 36.213.361 |

Anmerkung: Sämtliche Investitionen und Maßnahmen erfolgen gemäß und im Ausmaß des eisenbahnrechtlichen Bescheides im direkten Zusammenhang mit dem gemeinsamen Vorhaben.